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BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

GEO CONSULTANTS

vienotais registracijas numurs : 40003340949

Komersants registréts Buvkomersantu registra 2006.gada 02.jinija
(lemums Nr. 2992 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2874-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :2.junijs

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas stratégijas nodalas vaditajs






Būvprakses sertifikāts 
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA

Nr. 20-6316
ZIGURDAM GUTANAM
PK 220380-10317

Izdots saskapa ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bavniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2014. gada 12. marta léemumu Nr. 388,

pal' patstavigas prakses tiestbam biavnieciba sekojosas atlautajas darbibas jomas:
Derigs Ir speka

- bivprojektu vadisana Iidz 22.01.2019.  kops 14.05.2009,
(atjauta darbibas joma — karjeru izstradei, vides projektiem,
atkritumu poligoniem, parstrades uzpémumiem)

- biavmaterialu karjeru projektésana, tai skaita
atkritumu poligonu un parstrades uznémumu projektésana

- bavprojektu ekonomisko daju, Iidz 12.03.2019.  kop$ 15.09.2010,
apjomu un tamju sastadisana
- éku bavprojektu ekspertizé Iidz 22.01.2019.  kops$ 16.11.2010.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par biavniecibas specialistu sertificésanu’”.
Sertifikata sapéméjs apnémies s. iba ieverot Latvijas Re;;{rb]ikas Iikumus

un pastavosos biavniecibas n ari Buvspeczalzstu étikas kodeksu.

J ﬂ/// Martins Straume

LBS BSSI galvenais admin
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6693

ZIGURDAM GUTANAM
PK 220380-10317

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2014. gada 22. janvara lémumu Nr. 383,
par patstavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosds atlautajas darbibas jomdas:

Derigs Ir speka
- ceju projektésana Iidz 22.01.2019.  kops$ 17.11.2010.
(atJauta darbibas joma — pasvaldibu,
komersantu un maju celi)

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bivniecibas specialistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.
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LATVIA INDEPENDENT SPECIALISTS CERTIFICATION CENTER Ltd.
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Lappuse 1 no 2.

SERTIFIKATS

Nr. LNSASC - B - 73 - 4752/12
ZIGURDS GUTANS
(vards, uzvards)
personas kods: 220380-10317

ieguvis profesionalo kompetenci

UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS
SISTEMU PROJEKTESANA

saskana ar LNSASC sertifikacijas procediiru “Biivprakses sertifikats™ (01.11.2010.),
sertificeSanas kritérijiem sfera “Udensapgades un kanalizacijas sistému projektésana” (10.01.2011.)
un 08.07.2003. LR MK noteikumiem Nr.383.

Sertifikacijas datums: Sertifikats derigs lidz:

30.03.2012 29.03.2017
Izdo$anas vieta:

Meza iela 7, Riga, Latvija

G. Pankratova

dire 4 {(7 -
:::::: ertificétas personas /\ 7 =
paraksts i —

Sertifikata lietosanas noteikumi lapas 2.pusé

Biroja adrese: MeZa iela 7, Riga, LV -1048, Latvija

SIA “Latvijas neatkarigais specialistu atestacijas un sertifikacijas centrs”
Juridiska adrese: Gogoja iela 23, Riga, LV -1050, Latvija

1IN SAS
Talrunis: (+371) 7610032, fakss: (+371) 7408215, e-pasts: Insasc@insasc.lv

Vienotais reg. Nr.: 40003191549

PVN maksataja Nr.: LV40003191549

A/S "HANSABANKA®, Kods: HABALV22
Konts Nr.: LV 95 HABA 0001 4080 4517 9





Darba uzdevums
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Darba uzdevums inZeniertehniskajai izpétei un projektésanai

Nr.p.k.

Izstradat atkritumu poligona noglabasanas kratuves (~2.5 ha platiba)

1. rekultivacijas biivprojektu atbilstosi normativo aktu prasibam un biivniecibu
reglamentg&josai likumdosanai.

Izstradat atkritumu poligona noglabasanas kratuves (~2.5 ha platiba)
rekultivacijas bavprojektu ievérojot, 2015. gada. 18. marta Valsts vides
dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes izsniegto tehnisko noteikumu
Nr. JES4TN0030, prasibas.

3. Sagatavot topografisko planu méroga 1:500, un saskapot likumdoSana
paredzétaja kartiba.

4. Sagatavot geologisko un hidrogeologisko parskatu.

Projekta ievertét konkrétas teritorijas izvietojuma specifiku un projektu
5. saskapot ar pieguoso teritoriju ipasniekiem un/vai apsaimniekotajiem, kuru
darbibu skar rekultivacijas projekts.

6. Paredzét vides aizsardzibas pasakumus.

T Paredzét gazes emisijas mazinoSos pasakumus.

Paredz&t darbu apjomu un izmaksu aprékinu buvprojekta paredz&tajiem
darbiem.

Pasiitjuma sapem3anas un biivprojekta izstrades un saskanosana izpildes nosacijumi:

1. ProjektéSanas darbu izpildes termins — 2015. gada 15. augusts.

2. Samaksas termin$ — 15 (piecpadsmit) dienas péc projekté3anas darbu veik3anas un
akceptésanas Jelgavas novada buvvalde

Izpilditajs: Pasititajs:
SIA ,,Geo Consultants” SIA ,,Zemgales EKO”,
Valdes loceklis Valdes loceklis

i
3
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Būvatļauja

[image: image7.jpg]LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PASVALDIBA

BUVVALDE

Reg. Nr. 90009250597, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, talrunis: 63024921, fakss: 63022235
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Bavatlauja Nr. 130/2015

Izdota SIA ..Zemgales EKO”
(buivniecibas ierosinataja (pasititaja) vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta,

reg.nr.43603040477, ..Braksku majas”, Livbérzes pag.. Jelgavas nov.
talrupa numurs, elektroniska pasta adrese (fiziskai personai) vai nosaukums,

talr.6302351

registracijas numurs, juridiska adrese, talruna numurs (juridiskai personai))

sadzives atkritumu apglabaSanas poligona .Brakski” (1.kartas) rekultivacija

biivniecibai/nejauksanat

(objekta (inZenierbiives) nosaukums)

1. Blivniecibas veids (vajadzigo atzimét):
X jauna biuivnieciba [J ierikoSana [ parbiive (] atjauno$ana
[J restauracija [J nojauk$ana [J novieto$ana

2. Zinas par buvniecibas objektu:
1) inZenierbiives grupa_II grupa

(atbilstosi visparigajiem buivnoteikumiem)
2) inzenierbiives paredzétais/esosais lietoSanas veids 2420

(atbilstos$i buvju klasifikacijai)
3) inZenierbiives apbiives laukums (neattiecas uz linijveida inZenierbuivi) 2.5 ha
4) inZenierblives augstums (neattiecas uz linijveida inZenierbaivi) (m) 20m
5) linijveida inZenierbiives garums (m)
6) inZenierbiives materials laukumi
7) inZenierbiives kadastra apzim&jums (eso$am)
8) nojauk3Sanas metode (nojauksanas gadijuma)
9) buvnieciba radito atkritumu apsaimniekosana (nojauk$anas gadijuma)

10) biivnieciba radito atkritumu apjoms (nojauk$anas gadijuma)
11) bavnieciba radito atkritumu parstrades un apglabasanas vieta (nojauk3anas gadijuma)

12) teritorijas sakarto$anas veids (nojaukSanas gadijuma)
13) inZenierbiives IpaSnieks vai, ja tada nav, tiesiskais valditdjs vai lietotdjs

Ipadnieks SIA . KULK”, reg.nr.41703007450, nomnieks SIA ..Zemgales EKO”,
reg.nr.43603040477

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs)

3. Zinas par skarto nekustamo Tpasumu vai ta daju:
1) nekustama TpaSuma kadastra numurs__ 5462 010 0671

2) zemes vienibas vai biives adrese __..Brakski”, Livbérzes pag.






[image: image8.jpg]3) biives, zemes vienibas vai zemes vienibas dalas kadastra apzim&jums

4) ja buvnieciba paredzéta meza (ja netiek planota nojauksana):
a) meza kvartala numurs
b) meza nogabala numurs
¢) atmeZojama platiba sadalfjuma pa meZa nogabaliem
5) nekustama Tpasuma ipasnieks vai, ja tada nav, tiesiskais valditajs vai lietotajs
Ipadnieks SIA . KULK”, reg.nr.41703007450, nomnieks SIA ..Zemgales EKO”,
reg.nr.43603040477

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs)

4. Buvprojekta izstradatajs SIA ..Geo Consultants”, reg.nr.40003340949,

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, sertifikata numurs vai

buvk.reg.nr.2874-R. talr.67627504

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, bivkomersanta registracijas apliecibas numurs)

5. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) paredzéta galvena izmantoSana
(papildizmanto$ana) RazoSanas objekti un noliktavas (RR)

6. Buivdarbu isteno$anas vietas parbaude 13.07.2015.

(apseko$anas datums)

Atzinums par biives parbaudi Nr.176 13.07.2015.

(numurs un datums)
ProjektéSanas nosacijumi
7. Projekt€Sanas nosacijumi (vajadzigo atzimét):
1) X saskanojumi ar zemes gabala Tpasnieku vai tiesisko valditaju

2) [ saskanojumi ar treSajam personam:
(] ar blakus eso$o nekustamo Tpasumu ipasniekiem, kopipasniekiem

3) X tehniskie vai 1paSie noteikumi un to izdevéju saskapojumi:
X ar valsts institiicijam:
e Valsts vides dienests
Jelgavas regionala vides
parvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007. Talr.: 63023228

[ ar pasvaldibas institiicijam:

(nosaukums, adrese, kontaktinformacija)
[J ar inzeniertiklu turétajiem:

4) [J tehniskie vai Tpa$ie noteikumi, ja nav nepiecieSams saskanojums no to izdevéja:

(izdev&ja nosaukums, adrese, kontaktinformacija)

(izdevéja nosaukums, adrese, kontaktinformacija)

(izdevéja nosaukums, adrese, kontaktinformacija)





[image: image9.jpg]5) [0 citu institiciju saskapojumi:

(nosaukums, adrese, kontaktinformacija)

(nosaukums, adrese, kontaktinformacija)

(nosaukums, adrese, kontaktinformacija)
6) Cvides pieejamibas prasibas:
[J teritoriju labiekartojumam, piebraucamajiem celiem, ielam, ietvém, gaj&ju celiniem un
gaj€ju parejam attieciba uz iesp&ju parvietoties no viena augstuma limena un citu
[J citas prasibas attieciba uz ietekméto teritoriju

7) O buvprojekta sastavs:

X vispariga dala

X arhitektiiras dala:
X teritorijas vertikalais planojums
X labiekartojuma un apstadijumu plans
X arhitektiiras sadala

X inZenierrisinajumu dala:
X buvkonstrukcijas
X cela sadala
X labiekartojuma apgaismojuma sadala
X melioracijas sadala
X inZenierbiivei nepiecieSamie inZeniertikli
[0 tehniskas shémas un aprékini
[ biivizstradajumu specifikacijas
[J blivizstradajumu uzstadiSanas un nostiprinasanas zimé&jumi un apraksti
[J citi inZenierrisinajumi
[0 vides aizsardzibas pasakumi

X darbu organizéSanas projekts

[J ugunsdrosibas pasakumu parskats

[] tehnologiska dala

[J ekonomiska dala

[J papildu prasibas biivprojekta detalizacijai atbilsto$i pasvaldibas teritorijas planojumam

8) [ buvprojekta izstrade, piemérojot

(Eiropas Savienibas dalibvalsts)
nacionalo standartu un biivnormativu tehniskas prasibas

9) O buvprojekta ekspertize

10) [J prasibas biivniecibas atkritumu apsaimniekoSanai

11) [ citas prasibas atbilstosi teritorijas planojumam, lokalplanojumam vai detalplanojumam
(ja tads ir izstradats)
12) X biivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana:
[J bavprojekta izstradatajam
X buvprojekta vaditajam
[J buvprojekta ekspertam

8. ProjektéSanas nosacijumu izpildes termins$ 16.07.2017.

(datums)





[image: image10.jpg]Biivvaldes atbildiga amatpersona Buvvaldes vaditajs Andris Zigmelis
mats)

4~ 16.07.2015.
(vards, uzvards, paraksts*) 7 (datums)

Biivdarbu uzsakSanas nosacijumi

9. Biivdarbu uzsaks$anas nosacijumi
Biivvaldé iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):

X izstradats un saskanots bavprojekts

X informacija par biivprojekta istenoSanas kop&jam izmaksam

X informacija par biivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas
numurs, biivkomersanta registracijas apliecibas numurs)

X bivdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija

X buvdarbu Zurnals

X atbildiga biivdarbu vaditaja un bavdarbu vaditaju saistibu raksti

(] atbildiga biivuzrauga un biivuzraugu saistibu raksti

X atbildigo buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinaSanas polises
kopijas

) biivuzraudzibas plans

[ autoruzraudzibas ligums

[ autoruzraudzibas Zurnals

X informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talrupa numurs), ja bivdarbus veic vairak neka viens bivdarbu veicgjs

[] Valsts kultiras pieminek]u aizsardzibas inspekcijas atlauja, ja blivdarbi paredzéti
valsts aizsargdjama kultiiras piemineklT vai ta aizsardzibas zona

[ citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

Biivvaldes atzimes un lémumi

10. Atzime par projektéSanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu uzsaks$anas nosacijumi jaizpilda divu gadu laika p&c dienas, kad izdarita atzime
par projektésanas nosacijumu izpildi.

Buvvaldes atbildiga amatpersona

(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
11. Atzime par biivdarbu uzsak3anas nosacijumu izpildi
(datums)
Buvvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
12. Maksimalais biivdarbu veik$anas ilgums ir gadi péc atzimes izdariSanas par biivdarbu

uzsak$anas nosacijumu izpildi:
1) buvdarbi veicami lidz

(datums)





[image: image11.jpg]2) buvdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroS$inaSanas polis€ noraditais
apdro$inasanas periods
3) inZenierbiives nodoSana ekspluatacija veicama lidz

(datums)
Bivvaldes atbildiga amatpersona

(amats)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

So bivat]auju (administrativo aktu) ménesa laika péc tas speka stasanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba

(iestades nosaukums, adrese)

13. Buvatlauja pagarinata lidz

(datums)
Biuivvaldes atbildiga amatpersona

(amats)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)





[image: image12.jpg]LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PASVALDIBA

BUVVALDE

Reg. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, talrunis: 63024921, fakss: 63022235
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Atzinums Nr.176 par biives parbaudi
Jelgava 2015.gada 13 jilija
(sastadiSanas vieta)

Atzinums izsniegts (objekta buvniecibas ierosinatajs (pasititajs) vai bitvetajs)
SIA “Zemgales EKO”, reg. Nr.43603040477, “Braksku majas”, Livbérzes pagasts,
Jelgavas novads, tal.6302351

(fiziskai personai — vards, uzvards, dzivesvieta;

juridiskai personai — nosaukums, adrese, registracijas Nr., amats, vards, uzvards)

1. Zinas par biivi: sadzives atkritumu apglabasanas poligona ( 1.karta) rekultivacija
“Brakski” Livbérzes pagasts, Jelgavas novads ( zemes kadastra Nr. 5462 010 0671)
(biives nosaukums, adrese un kadastra apzimgjums)
(buivdarbu veicgjs (nosaukums (firma), registracijas Nr. bivkomersantu registra) vai biivétajs (vards, uzvards))

rekultivacija
(biivniecibas stadija, citas nepiecie§amas zipas)

2. Buves parbaudes pamatojums: biivdarbu istenoSanas vietas parbaude

(stidziba, planveida, cits iemesls (noradit))
3. Buvinspektora atzinums par biivi, parkapumu un faktu konstatacija (parkapuma bitiba un
atsauce uz atbilstoSo normativa akta pantu vai punktu, kura prasibas ir parkaptas)
Parkapumi nav konstatéti.
4. Buvinspektora noradijumi un to izpildes termins (atbilstosi Bivniecibas likuma 18. vai
21.pantam)
Biivnieciba nav uzsakta.
5. Atzinuma sapéméja paskaidrojumi Paskaidrojums nav nepiecieSams.
So atzinumu Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba ir iesp&jams apstridet

Jelgavas novada paSvaldibas administrativo aktu stridu komisija viena ménesa laika no ta
(iestades nosaukums)

speka stasanas dienas.

Buvinspektors

. sy =
Atzinumu sapému d Jancoosts BY ~16.07 o0t

(personas des,/uzfa@sﬁ un datums vai datums, kad atzinums nodots sakaru iestadé)






Valsts Vides dienesta tehniskie noteikumi
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TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. JE54TN0030

izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novértgjumu" 13. panta otro daju
Derigi lidz 2020. gada 17. martam

Datums 2015. gada 18. marta
Persona, kura gatavojas veikt SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU
darbibu (iesniedzgjs) +ZEMGALES EKO”

Fiziskas personas vards uzvards, personas kods vai komercnosaukums

Reg. Nr. 43603040477, ., Brak3ku majas”, Livberzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3001

registracijas numurs komercregistra, juridiska adrese un talruna numurs

Paredzeta darbiba SADZI) VES ATKRITUMU APGLABASANAS POLIGONA
»BRAKSKI” (1. KARTAS) REKULTIVACIJA
»BrakSku majas”, Livbérzes pagasts , Jelgavas
novads
zemes kad. Nr. 5462 010 0671
(adrese)

Paredzétas darbibas norises vieta

1.Vides aizsardzibas prasibas:
- sadzives atkritumu apglabasanas pallgana wBrakski” 1. karms rekultivacijai:
Kratuves kopéja platiba 175 000 n’, aizpilditi 171 519,23 n’, neaizpilditi 3480 77 m’;
Kratuves augstums Itdz 18,53 m, apglabato atkritumu blivums 1547,48 kg/ m

L.1. pirms rekultivacijas uzsaksanas, no poligona virsmas novakt iesp&jamos parstradajamos
atkritumus (metallazni, plastmasa, stikls u.c.) un nogadat atkritumu parstrades vietas atbilstosi
Ministru kabineta (MI() 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 ,Atkritumu poligonu ierikoganas,
atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanas, slégianas un rekultivacijas noteikumi” 82.
punkta 1. apak3punkta prasibai;
1.2. III kategorijas izgaztuvju un sadzives atkritumu poligonu virskartas izol&jogo segumu
ierikot atbilstosi Ministru kabineta (MK) 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 . Atkritumu poligonu
ierikosanas, atkritumu poligonu un izgdztuvju apsaimnieko3anas, slégsanas un rekultivacijas
_noteikumi” 82. punkta 7. apak$punkta prasibam, nodrosinot: . 2
1.2 ggzu drenaZas kartu atbilstosi So MK Nr. 1032 noteikumu 28. punkm pras‘ba.m, savakm

D

adajot un. .mnanto;o%;é;guas 1egﬁ.§a11al1 Jstakam gazx nevar.

a.\ 1o sadé‘mﬁétamu apa. W i

1:2:0% 0 5 metrus biezu grunts slani ar vaju dens caurlaidibu vai atbilstosu pretﬂltracljas slani,

kura iezu filtracijas koeficients ir 10 m/s un kura garantétais kalposanas ilgums ir vismaz

momtormga laiks p&c poligona slégsanas, vai lidzvértigu geosintétisko materialu;

1 2.3. drenaZas kartu, kura ir biezaka par 0,5 metriem un kuras iezu filtracijas koeficients ir 10~
*m/s. Ja drenazas kartu veido grunts, tad virs seguma izvietot augligas augsnes kartu un

nodrodinat tas apzalumo3anu. Ja drenaZas kartu veido no geosintétiskiem biivmaterialiem,

nodrosina $o materidlu balstu;






[image: image14.jpg]1.3. poligona virs&jo parsegumu izveidot no vismaz 0.2 metrus biezas augsnes kartas atbilstosi
MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 .. Atkritumu poligonu ieriko3anas, atkritumu poligonu un
izgaztuvju apsaimniekosanas, slégianas un rekultivacijas noteikumi” 82.9. punkta prasibai;

1.4. pec poligona rekultivacijas nodrosinat rekultivéta poligona apsaimniekosanu, kontroli un
monitoringu, izgaztuves izmantojot sertificétu laboratoriju pakalpojumus un nodroginat
pazemes Gdenu stavok]a mérfjumus katra urbuma, nosakot monitoringa parametrus pazemes
Udeniem atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 . Atkritumu poligonu ierikoSanas,
atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanas, slégsanas un rekultivacijas noteikumi” 84.,
85. un 86. punktu un 5. pielikuma prasibam:

1.5. par jebkuru kontrolé un monitoringa konstatéto negativo ietekmi uz vidi, rakstiski zinot
Jelgavas vides regionalajai parvaldei atbilstogi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 LAtkritumu
poligonu ierTko3anas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko3anas, slégsanas un
rekultivacijas noteikumi” 87. punkta prasibai.

11. Visparigas prasibas:

2.1. pec poligona rekultivacijas darbu pabeigSanas, nodroginat ainavas sakartosanu,
apstadijumus un zaldjus veidot, izvéloties piemérotas zalaju augu sugas atbilstosi MK
27.12.2011. noteikumu Nr.1032 _Atkritumu poligonu ierikosanas, atkritumu poligonu un

izgaztuvju apsaimnieko3anas, sléganas un rekultivacijas noteikumi” 82.10. punkta prasibai.

111 Izverteta dokumentacija:

3.1. SIA ,.Zemgales Eko™ iesniegums uz 3 Ip.;

3.2. Jelgavas regionalaja vides parvaldes 27.02.2015. Lémums Nr. JE15VL0018 par sadzives
atkritumu apglabasanas poligona "Brak: (1.kartas kratave) slégsanu, 05.03.2015.
Lémums Nr. JE15VL0019 par preciz&jumiem iepriekiminétaja lémuma.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabineta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzétajai darbibai " 25., 26., 27. punkta noteiktaja kartiba.

Tehniskos noteikumus ménesa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja iesniegumu
iesniedzot Jelgavas regionalaja vides parvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007.

Direktors . H. Verbelis

$IS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU





Paskaidrojuma raksts
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
Tehniskais projekts „Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Brakšķi” (1.kārtas) rekultivācija” Līvbērzes pagasta Jelgavas novadā sagatavots pēc „Zemgales EKO” pasūtījuma.
Būvprojekta vadītājs – Zigurds Gutāns (sertifikāta nr. 20-6316).

Rekultivācijas projekta izstrāde tiek veikta ņemot vērā prasības, kas noteiktas:

· LR MK 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “ Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”,

„Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Brakšķi” (1.kārtas) rekultivācija” Līvbērzes pagasta Jelgavas novadā paredz:
· projektu atkritumu poligona daļējai rekultivācijai,
· pagaidu pārklājuma izveide
· darbu apjomu aprēķinu.
1.1. Topogrāfiskie darbi

SIA „Delta kompānija” sagatavoja atkritumu poligona topogrāfisko plānu mērogā 1:500. Kopējais topogrāfisko darba apjoms – 3.4 ha.
1.2. Atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu apjoms
Krātuves kopējā platība 175 000 m3, Aizpildīti 171 519.23 m3, atbilstoši Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes datiem.
2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
2.1. Informācija par Līvbērzes pagasta teritoriju un iedzīvotājiem
Platība - 146,4 km2
Iedzīvotāju skaits - 2345

Teritorija

	Līvbērzes pagasts atrodas Jelgavas novada ziemeļrietumu daļā. Tas robežojas ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novada Valgundes pagastu austrumos un ziemeļaustrumos, ar Glūdas pagastu dienvidos, Dobele novada Bērzes pagastu dienvidrietumos, ar Dobeles novada Jaunbērzes pagastu rietumos – ziemeļrietumos un Jelgavas novada Kalnciema pagastu ziemeļos. Līvbērzes pagasta austrumu robeža 11,5 km garumā iet pa Lielupi.
	


Attālums no pagasta centra – Līvbērzes, līdz novada centram – Jelgavai ir 15 km, bet līdz Rīgai – 60 km. Pagasta teritoriju šķērso Jelgavas – Tukuma autoceļš un dze1zceļa līnija. 
Līvbērzes pagasta administratīvais centrs Līvbērze atrodas pie valsts autoceļa Jelgava – Tukums, kurš pagasta teritoriju šķērso 21 km garumā. Otrs lielākais autoceļš, kas ir atzarojums maģistrālei, pagasta teritoriju šķērso 17 km garumā. Valsts nozīmes ceļi Līvbērzes pagastu šķērso 38 km kopgarumā. 
Pagasta ceļu kopgarums ir 98,18 km, no kuriem 14.16 km ir ar cieto segumu, 57.09 km grants seguma un 26.93 km bez seguma autoceļi.

Vēsture
Pagasta nosaukums cēlies no barona Līvena vārda (viņam pagastā piederēja muiža) un Bērzes upes. 1935. gadā Līvbērzes pagasta platība bija 8100 ha. 1945. gadā pagastā izveidoja Līvbērzes ciemu, bet pagastu likvidēja 1949. gadā. 1974. gadā Līvbērzes ciemam pievienoja daļu Glūdas ciema, 1979. g. – daļu Valgundes un Glūdas ciema, savukārt Līvbērzes ciema 1974. gadā iekļāva Kalnciema un Glūdas ciemā. 1990. gadā pagastu atjaunoja. Administratīvi teritoriālos pārkārojumu laikā Līvbērzes pagastā iekļauta lielāka daļa agrākā Svētes pagasta, neliela daļa Glūdas, Bērzes, Kalnciema un Valgundes pagasta.
Vides un dabas resursi
Līvbērzes pagasta kopplatība 14629,0 km2, esam otrais lielākais pagasts novadā pēc Valgundes pagasta. Līvbērzes pagasta reljefa izcelsme saistīta ar trīs attīstības stadijām - Baltijas ledus ezera līdzenumu un daļēji ar Litorīnas jūras, Ancilus ezera līdzenumu un purva līdzenumu, kas sastāv no abrītiem, smilts un māla.
Līvbērzes pagasts atrodas Piejūras zemienes Rīgas smiltāju zemienes daļā, ko veido plaši smiltāju un purvu līdzenumi.
Līvbērzē ir šādi derīgie izrakteņi: Kaigu kūdras purvs ar zemu kūdras sadalīšanās pakāpi, kā arī māla atradne - Kaigi - atrodas Līvbērzes un Valgundes pagastos. 

2.2. Atkritumu poligona atrašanās vieta un platība
Sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi” atrodas Jelgavas rajona Līvbērzes pagastā, apmēram, 7 km uz rietumiem no Jelgavas pilsētas. Poligons atrodas 500 - 700 m no Jelgavas pilsētas administratīvās robežas un dzīvojamām mājām 6. Līnijā, kā arī 700 – 1200 m attālumā no Glūdas pagasta Tušķu apdzīvotās vietas. Poligons atrodas samērā tuvu Jelgavas – Tukuma ceļam.  

2.3. Ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi

2.3.1.
Hidrometeoroloģiskie apstākļi 

Poligona „Brakšķi” apkārtnē vidēji gadā izkrīt 670 mm nokrišņu, no kuriem 420 mm izkrīt siltajā sezonā (maijs – oktobris). Maksimālais nokrišņu daudzums mēnesī, saskaņā ar ilggadīgiem vidējiem rādītājiem ir reģistrēts maijā – 144 mm.

Summārā iztvaikošana no augsnes ir apmēram 69% no kopējā nokrišņu daudzuma.
2.3.2.
Ģeoloģiskā uzbūve 

Ņemot vērā teritorijas līdzeno, viendabīgo raksturu, izgāztuves apkārtnes ģeoloģiskā uzbūve ir vienkārša (skat. 2 att.). 

Zemes virspusē saguļ Baltijas Ledus ezera nogulumi, ko veido smalkgraudaina un sīkgraudaina smilts, slāņa pamatnē pārejot aleirītiskā smiltī. Izgāztuvē un tās tuvākajā apkārtnē smilts slāņa biezums nepārsniedz 2,5-3 m. Zem Baltijas Ledus ezera smilšainajiem nogulumiem ieguļ limnoglaciālie nogulumu. Ko veido slokšņu māli ar raksturīgu treknu un aleirītisku mālu miju ar mālainiem un smilšainiem aleirītiem, kur slānīsu biezums parasti ir līdz 0,5 cm. Vietām smilšainajos aleirītos sastopamas sīkgraudainas smilts starpkārtiņas. Slokšņu mālu kopējais biezums svārstās no 3-6 m, izgāztuves apkārtnē tas vidēji ir ap 5 m. 

Kvartāra noguluma griezumu apakšējo daļu veido pēdējā leduslaikmeta glacigēni nogulumi – brūns, rūsganbrūns viendabīgs, vidēji blīvs morēnas smilšmāls ar nelielu grants un oļu piemaisījumu. To biezums parasti nepārsniedz 7 – 8 m.

Apmēram 15 m dziļumā no zemes virskārtas kvartāra nogulumus nomaina augšdevona ieži. Jelgavas apkārtnē tos pārstāv Amulas svītas māli un aleirolīti ar smilšakmens, dolomītmerģeļa un dolomīta starpkārtām.
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2.att. Izgāztuves “Brakšķi” un tās apkārtnes kvartāra nogulumu karte
2.3.3.Hidroģeoloģiskie apstākļi
Gruntsūdeņu horizontu veido labi filtrējošie Baltijas Ledus ezera smilšainie nogulumi 2,5-3 m biezumā. Gruntsūdeņu plūsma ir vērsta uz ziemeļiem. Ziemeļaustrumiem Svētes un Auces upju virzienā. Gruntsūdens līmeņi izgāztuves apkārtnē svārstā no 0,10 – 1,59 m no zemes virsmas vai 0,79 – 2,26 m v.j.l.

Zem gruntsūdeņiem iegulošais Amulas ūdens horizonts raksturojas ar nelielu ūdens atdevi un pazeminātu ūdens kvalitāti. To izmanto tikai atsevišķos gadījumos. Plašāk ūdensapgādē Jelgavā un tās apkārtnē tiek izmantoti dziļāk iegulošie spiedūdeņi no augšdevona Katlešu-Ogres ūdens kompleksa un vidus, un augšdevona Arukilas-Amatas ūdens kompleksa (pārsvarā), kuri ir dabiski labi aizsargāti.

3. ARHITEKTŪRAS DAĻA
3.1. Teritorijas vertikālais plānojums.

Esošā atkritumu poligona rekultivējamā teritorija izveidota, atkritumus noglabājot līdz augstuma atzīmei 20 m.v.j.l. Apkārtējās teritorijas augstums ir ~5 m.v.j.l. Sekojoši, atkritumi uzbērti ~ 15 m augstumā. Nogāzes slīpums esošiem atkritumiem ir ~ 1:3 (attiecība starp vertikālo un horizontālo). 

Paredzēts projekta laikā vēl pievest atkritumus un izveidot atkritumu kaudzi līdz augstuma atzīmei +25 m.v.j.l., ieskaitot rekultivācijas pārklājumu. 

3.2. Labiekārtojuma un apstādījuma plāns

Pēc atkritumu pārsegšanas ar rekultivācijas pārsegumu, tā apzaļumojama uzsējot zāli, piejaucot klāt labības kultūru, kas palielina sakņu sistēmu. Apzaļumojama arī apkārtējā teritorija, kas skarta būvniecības gaitā. 
Ņemot vērā to, ka ir nepieciešama mālainās grunts konsolidēšanās, koku un krūmu stādījumu ierīkošana pirmajos 5 gados nav pieļaujama. Lapu koku ar seklu sakņu sistēmu stādījumu nepieciešamība var tikt pārskatīta apmēram pēc 5 gadiem kopš poligona pilnīgas rekultivācijas.

3.3. Arhitektūras sadaļa

Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" daļas rekultivācija Līvbērzes pagasta, Jelgavas novadā projekts ietver sekojošus darbus:

1) Atkritumu piebēršana, gāzes sistēmas izveide,

2) Teritorijas sānu nogāžu veidošanu, atkritumu blietēšanu un virsmas izlīdzināšanu,

3)  Rekultivējamās teritorijas pārklāšana ar pretfiltrācijas, drenāžas un auglīgās grunts slāņiem, apzaļumošana.
4) Pārējo projekta teritoriju pārklāt ar pagaidu pārsegumu.

3.3.1.Teritorijas sakārtošana un atkritumu sastumšana vienā kaudzē

Paredzēta atkritumu pievešana un profilēšana, atbilstoši vertikālajam plānojumam. 

Lai veidotu organizētu virsūdeņu noteci, tiek veidots valnis 0.5 m augstumā. 

Jāparedz metāllūžņu, lielizmēra atkritumu un citu specifisko noglabāto atkritumu novākšanu no virsmas.

Vienlaicīgi ar sānu nogāžu veidošanu, jāveic atkritumu augšējās virsmas (nogāzes) planēšana, lai izlīdzinātu tajā esošās iedobes un uzkalnus. 
3.3.2. Rekultivējamās teritorijas pārklāšana ar pretfiltrācijas, drenāžas un auglīgās grunts slāni

Pēc teritorijas sānu nogāžu izveidošanas un augšējās virsmas izlīdzināšanas, tā noklājama ar 0,5 metrus biezu grunts slāni ar vāju ūdens caurlaidību vai atbilstošu pretfiltrācijas slāni, kura iežu filtrācijas koeficients ir 10–9/ m/s un kura garantētais kalpošanas ilgums ir vismaz poligona ekspluatācijas laiks un monitoringa laiks pēc poligona vai izgāztuves slēgšanas, vai līdzvērtīgs ģeosintētiskais materiāls.

Pēc pretfiltrācijas slāņa ieklājuma, jāveic Drenāžas kārta, kura ir biezāka par 0,5 metriem un kuras iežu filtrācijas koeficients ir 10–3 m/s. Ja drenāžas kārtu veidos no ģeosintētiskiem būvmateriāliem, nodrošina šo materiālu balstu

Darbu izpildītājam ir jāvienojas ar zemes īpašnieku par materiāla iegādi, jāsaņem atļauja tā ieguvei no pašvaldības un jānomaksā dabas resursu nodoklis par iegūto materiālu. Darbu izpildītājam jāieraksta darba žurnālā datus par grunts materiāla ieguves vietu un daudzumu, kā arī jānodrošina piebraucamo ceļu atjaunošana to sākotnējā stāvoklī, pirms grunts transportēšanas darbu uzsākšanas. Izmaksas par ceļa atjaunošanu jāiekļauj piegādājamā materiāla cenā. Sakārtotā ceļa stāvoklis jāuzrāda pasūtītāja pārstāvim pirms objekta nodošanas.

Piegādātajai gruntij ir jābūt tīrai, bez akmeņiem, oļiem un citiem rupjgraudainiem materiāliem, kā arī koku, celmu, zaru un sakņu atlikumiem, kas veidojas noņemot virsējo auglīgās grunts slāni.  

Grunts piegādātāju pretendentu piedāvājumam ir jāietver:

· apliecinājums, ka piegādājamā grunts atbilst specifikācijā noteiktajām prasībām,

· piegādājamās grunts granulometriskā sastāva analīze katram paredzētajam karjeram, kā arī filtrācijas koeficienta agrākās noteikšanas rezultāti (ja tādi ir),

· saraksts, kurā norādītas vietas grunts ieguvei. Šīm vietām jābūt reģistrētiem reģionālajā vides pārvaldē un pašvaldībā. Noslēdzot līgumu, piegādātājs nedrīkst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskaņots ar Pasūtītāju un tas to pieņem.

Pasūtītājam ir jābūt iespējai vizuāli pārbaudīt katru kravu un pēc viņa pieprasījuma paņemt grunts paraugu no kravas filtrācijas koeficienta analīzei pie iebraukšanas poligonā. Gadījumā, ja grunts kvalitāte ir neskaidra, konkrētā krava ir jānober atsevišķi, lai pēc tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbēršanai, atkarībā no analīzes rezultātiem. Noraidīto kravu izmaksas ir jāsedz piegādātājam.
Pēc iepriekš minēto darbu veikšanas, teritoriju pārklāj ar auglīgas grunts slāni 20 cm biezumā. 

Apkārtējā teritorija ir jānoplanē tā, lai nekrātos virsūdeņi, bet tie tiktu novadīti un infiltrētos gruntī.

Analoģiski kā gadījumā ar morēnas nogulumiem, Darba izpildītājam būs jāvienojas ar zemes īpašnieku, pašvaldību par auglīgās grunts ieguves vietu, kā arī šī vieta jāreģistrē reģionālajā vides pārvaldē un jāieraksta darbu žurnālā par augsnes ieguves vietu un daudzumu.

4. INŽENIERRISINĀJUMU SADAĻA
4.1. Būvkonstrukcijas

Pārklājamā teritorija iedalās ar rekultivējamo segumu pārklājamā un ar pagaidu pārklājumu izveidojamais nosegums. 
Ar rekultivējamo segumu tiek izveidota konstrukcija:

- Augsnes kārta h=20cm ar apzaļumojumu

- Drenāžas kārta, kura ir biezāka par 0,5 metriem un kuras iežu filtrācijas koeficients ir 10–3 m/s. Ja drenāžas kārtu veidos no ģeosintētiskiem būvmateriāliem, nodrošina šo materiālu balstu

- 0,5 metrus biezs grunts slānis ar vāju ūdens caurlaidību vai atbilstošs pretfiltrācijas slānis, kura iežu filtrācijas koeficients ir 10–9 m/s un kura garantētais kalpošanas ilgums ir vismaz poligona ekspluatācijas laiks un monitoringa laiks pēc poligona vai izgāztuves slēgšanas, vai līdzvērtīgs ģeosintētiskais materiāls

- Nolīdzināti, blietēti atkritumi.

Ar pagaidu pārklājumu tiek izveidota konstrukcija:
- Nolīdzināti atkritumi bez virskārtā esošām asām malām;

-Pārklājuma HDPE plēve. 

Pagaidu pārklājuma plēvei jābūt ar pēcāk norādītiem minimālajiem rādītājiem:

	Nr.p.k.
	Parametrs 
	Specifikācija
minimālie raksturlielumi

	1.
	Pārklājums 
	sastāv no stingri austa HDPE (augsta blīvuma polietilēna) strukturāla armējuma un trīs kārtās pārklāta no abām pusēm ar LDPE (zema blīvuma polietilēna) plēvi

	2.
	Biezums
	0,6 mm

	3.
	Stiepes stiprība garenvirzienā
	28 kN/m

	4.
	Stiepes stiprība šķērsvirzienā
	26 kN/m

	5.
	Caurduršanas izturība
	statiskā 4 kN

	6.
	Temperatūras izturība
	no –30° līdz +70°

	7.
	UV izturība
	300 kLy

	8.
	Šķidrumu caurlaidība
	< 10-6 m3m-2d-1

	9.
	Gāzu caurlaidība
	< 40·10-6[m3 m-2 d-1]

	10.
	Izturība pret atmosfēras iedarbību
	Stiepes izturības un stiepes deformāciju variācija ≤ 25%

	11.
	Papildus
	UV izturīgs šūšanas diegs un šujmašīna


Var pielietot arī savādāka tipa pagaidu pārklājumu, to saskaņojot ar projekta autoru.
4.2. Ceļa sadaļa

Projektā netiek veidoti ceļi, laukumi. Materiālu pievešanu organizē pa esošu ceļu, pa kuru tiek vesti atkritumi krātuvē. Ja būvniecības gaitā ceļš tiek „sabojāts”, tas jāsaved kārtībā esošā stāvoklī.
4.3. Labiekārtojuma apgaismojuma sadaļa

Projekta laikā netiek papildus veidots apgaismojums. Zemes gabalā ir darbojošs atkritumu poligons ar savu infrastruktūru. Paredzēts ir rekultivēt tikai daļu no poligona teritorijas.

4.4. Meliorācijas sadaļa
Poligona rekultivējamās teritorijas malā ir esošs grāvis. Lai lietus ūdens nenonāktu  darbojošās krātuves atkritumos, tiek veidota ūdens savākšanas sistēma, izrokot grāvi  un ieveidojot tajā drenāžas cauruli, kas novadītu ūdeņus esošā grāvī. 
Lielākā daļa no projekta teritorijas tiek veidota ar pagaidu pārsegumu. Tiek veidots valnis, lai novadītu ūdeņus uz izveidojamo grāvi, nevis apkārtējā teritorijā. 
4.5. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli

4.5.1. Gāzes sistēmas izveide

Rekultivējamā teritorijā ir izveidota gāzes savākšanas sistēma. Paredzēts ir veikt vēl papildus gāzes atzaru izveidi atkritumu slāņa virspusē.
Darbs paredz biogāzes utilizāciju no atkritumiem biodegradācijas šūnās.

Projekts ietver sevī sekojošus darbus:

· Gāzes trīs biogāzes savācējcauruļu Dn110 montāžu rekultivējamā atkritumu krātuvē, ar pieslēgumiem pie esošā kondensāta novadītāja un regulēšanas stacijas.
· Mitrināšanas sistēmas izbūve.

Horizontālo līniju ierīkošanai rok tranšejas atkritumu slānī 2-2.5 m dziļumā. Tranšejas sānos ierīko koka, plastmasas vai metāla izņemamos veidņus. Tranšejas dibenu izlīdzina un izlīmeņo. Tranšejas dibenā atkritumus nevajag blīvēt. Pēc veidņu izvietošanas tranšejā ieber rūpīgi mazgātus tīrus oļus 20 – 40 mm diametrā ~20 cm biezā slānī. Tranšejas vidū ievieto perforēto HPDE PN10 cauruli D110/10. Var pielietot PE T8 klases caurules. Tās galā ieskrūvē vai citādi piestiprina korķi, kas nodrošina, ka caurulē pa galu netiks iesūkti atkritumi. Cauruli apber ar oļiem, lai slānis uz visām pusēm biezumā būtu ne mazāks par 20 cm. Otru caurules galu savieno ievietojot D110 iekšpusē 5 m dziļumā slēgto gāzes cauruli D90 (PN4 PEH). Šāds risinājums veido kompensācijas principu atkritumu sēšanās periodā un izslēdz atkritumu putekļu iesūkšanu caurulēs. Izņem no tranšejas sāniem veidņus, piefiksē ar īpašām atzīmēm caurules galus un aizber tranšejas ar mīkstiem, šķirotiem un noblīvētiem atkritumiem (~0,7 m slānī). Jāseko, lai šajā atkritumu slānī nebūtu atkritumi ar kuriem, pēc tālākas deponēšanas, varētu sabojāt gāzes ekstrakcijas līniju (lieli metāla, betona gabali, koka bluķi, kā arī putekļi u.t.t.), kā arī atkritumi, kas varētu aizkavēt gāzes ekstrakciju (lieli plāksnes, plēvju gabali vai māla jeb cementa slānis u. t. t.). Tādēļ ieteicams šos atkritumus izsijāt. Tiek veikta precīza digitālā ģeodēziskā piesaiste katram ieguldītam cauruļvadam vairākos punktos tā garumā.

Mitrināšanas sistēmu pievieno pie esošā ventiļa, kas atrodas atkritumu kalnā.
Projektā paredzēts veidot divus atzarus D32, perforētus, uzstādot noslēgarmatūru. Veicot uz vietas perforēšanu, perforāciju veic izurbjot 1 caurumu uz 1 t.m., 3 mm diametrā. Mitruma daudzumu regulē atbilstoši gāzes plūsmas monitoringam regulēšanas stacijā.

4.5.2. Kanalizācijas izbūve

Projektā paredzēts ieguldīt drenāžas cauruli Dn160, perforētu. Paredzēts savākt lietus ūdeņus rekultivējamā atkritumu kalna lejasdaļā, lai nokrišņi nenonāktu jaunizbūvētā atkritumu krātuvē un tādējādi neradītu slodzi uz attīrīšanas iekārtām.

Paredzēts izveidot tranšeju (grāvi), ievietojot drenāžas cauruli un apberot ar oļiem. Teritorijas DR malā izveidot krātuvē aku Dn1500, h=2.4 m, nokrišņu uzkrāšanai no drenāžas caurules. No šīs tvertnes paredzēts cauruļvads D200 uz esošo grāvi. Akā izveidot ventili, ar kuru nepieciešamības pēc varētu noslēgt notekūdeņu nokļūšanu grāvī. Akas lejasdaļā tiek veidots izvads ar noslēgarmatūru. Izvada garums ir 3 m, perforēts. 
Sistēmas darbības princips- no drenāžas akas lietus ūdeņi novadīti tiek grāvī. Ja ūdens ir piesārņots, tad tiek aizvērta kanalizācijas caurule uz grāvi, bet atvērta noslēgarmatūra akas lejasdaļā, kas novada ūdeņus esošos atkritumos zem pagaidu pārklājuma plēves. 
4.6.Vides stāvokļa monitorings
Atkritumu poligonā ir esoša vides stāvokļa monitoringa programma. Tā tiek veikta, atbilstoši atkritumu poligona darbībai.
5. Darbu organizēšanas projekts
Būvdarbu organizāciju iesāk nozīmējot atbildīgos darbu vadītājus un darbu koordinatorus. Tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kuru kontrolē darbu koordinators. Darbu koordinators tieši pakļauts projekta vadītājam. 

Būvobjektā pastāvīgi jāatrodas darba veikšanas žurnālam, kurā jāatzīmē visi izpildītie darbi, kā arī darbu veicēji. Pirms darba uzsākšanas tiek veikta ievadinstruktāža, kura tiek reģistrēta atbilstošā reglamentējošā dokumentā.

Izpildot darbus, ievērot valsts darba drošības likumus un instrukcijas. Darbus veikt atbilstoši zemes darbu izstrādes tehnoloģijai, ievērtējot faktorus, par atkritumu atšķirību no grunts materiāliem.

Darbu organizācijas sadaļa ietver sevī sadzīves un higiēnisko telpu vietu norādi darbu organizācijas shēmā. 

Energo resursu nodrošinājumu risina uzņēmējs pielietojot ģeneratorus vai par saviem izdevumiem pieslēdzoties tuvākajiem elektrotīkliem. Šie tīkli pēc objekta nodošanas ir jādemontē.

Ūdens sanitārā apgāde tiek veikta pievedot ūdeni. Tualetes – izvedamās, pārvietojamās. Sakari- mobilie.

Veikt strādnieku instruktāžu par iespējamo gāzes izdalīšanos no atkritumiem, kā arī stingri ievērot visas ugunsdrošības prasības, aizliedzot pielietot atklātu uguni minēto darbu veikšanas teritorijā.

Atkritumu aizdegšanās gadījumā jāinformē vietējais ugunsdzēsības departaments, kā arī dzēšanu veikt tikai ar buldozera palīdzību nospiežot un nodzēšot aizdegšanās vietā. Katrā konkrētā gadījumā jāizstrādā ugunsdzēsības pasākumu metodika un plāni, kurus jāsaskaņo ar ugunsdzēsības departamentu.

Uzņēmējs pamatojoties uz būvniecības organizācijas metodiku, izstrādā būvdarbu veikšanas projektu, kuru saskaņot ar pasūtītāju. 

Par iebraucamā ceļa stāvokli atbild uzņēmējs. Objektu nododot ceļš tiek savests kārtībā.
5.1. Nosacījumi pirms būvdarbu uzsākšanas

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam darbu veikšanas projekts.

Teritorijas pieņemšanu veic ar nodošanas – pieņemšanas aktu starp pasūtītāju un darbu izpildītāju.

Būvuzņēmējam jāievēro darba drošības tehnikas nosacījumi, kā arī ievērtējot iespējamo biogāzes izdalīšanos aktivizāciju būvdarbu veikšanas gaitā.

5.2. Būvdarbu mobilizācija

Būvdarbu mobilizāciju var uzsākt tikai pēc atbilstošas atļaujas saņemšanas šo darbu veikšanai. Mobilizācija ietver sevī arī sadzīves telpu un individuālo higiēnas telpu izvietošanu, informatīvo materiālu uzstādīšana būvlaukuma teritorijā. Jāveic teritorijas primāro apsekošanu, robežu nospraušanu. Jānodrošina ar manuāliem ugunsdzēsības inventāriem. Jānodrošina teritorijas apsardze, kā arī apgaismojums gadījumā, ja darbu tiek veikti tumšajā diennakts laikā. 

6. DARBU APJOMU TABULA
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Gāzes sistēmas izveide- Tranšeju rakšana un aizbēršana
	m
	677,00

	2
	Gāzes sistēmas izveide- Dn110 cauruļvadu iegulde, ieskaitot visus nepieciešamos komplektēšanas aprīkojumus 
	m
	196,00

	3
	Cauruļu perforēšana D110
	m
	196,00

	4
	Gāzes sistēmas izveide- neperforēto Dn90 cauruļvadu iegulde,  ieskaitot visus nepieciešamos komplektēšanas aprīkojumus 
	m
	346,00

	5
	Mitrināšanas sistēmas izveide- D32 cauruļvadu iegulde, ieskaitot ventiļus un visu nepieciešamos komplektēšanas aprīkojumus un darbus, ar pievienošanu
	m
	135,00

	6
	Cauruļu perforēšana D32
	m
	135,00

	7
	Atkritumu līdzināšana, sānu nogāžu veidošana un blīvēšana 
	m2
	29357,00

	8
	Vaļņa izveide atkritumu krātuvē no esošiem atkritumiem
	m
	260,00

	9
	Grunts izrakšana / iekraušana / atvešana 50 cm pretfiltrācijas slāņa izveidei 
	m3
	3422,00

	10
	Grunts planēšana
	m2
	6222,00

	11
	Grunts izrakšana / iekraušana / atvešana 50 cm Drenāžas kārtas izbūvei fk 10-3 m/s
	m3
	3422,00

	12
	Drenāžas kārtas planēšana
	m2
	6222,00

	13
	Auglīgās grunts izrakšana / iekraušana / atvešana 20 cm bieza auglīgā slāņa izveidei krātuves teritorijā 
	m3
	1369,00

	14
	Auglīgās grunts planēšana
	m2
	6844,00

	15
	HDPE pārklājuma izveide
	m2
	23136,00

	16
	Grāvja izveide, ģeotekstila ieklāšana, drenāžas caurules ieguldīšana
	m
	194,00

	17
	Akas D1500 izveide ar ventiļiem un pievienojumiem
	gb
	1,00

	18
	Mazgāti oļi, frakcija 20-40 mm Grāvī un Gāzes sistēmas izveidē (d110 cauruļvadiem)
	m3
	409,00

	19
	Notekkanalizācijas izveide
	m
	31,52

	20
	Grunts paraugu noņemšana laboratorijas analīzēm
	paraugs
	5,00

	21
	Paraugu laboratorijas analīzes
	paraugs
	5,00

	22
	Izgāztuves teritorijas apzaļumošana iesējot zāli
	ha
	0,68

	23
	Informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana (saskaņojot to ar pasūtītāju)
	gab.
	1,00

	24
	Topogrāfiskā plāna sagatavošana pēc rekultivācijas 
	ha
	4,00


7. DARBU Tāme

Darbu apjomu novērtējumam izmantotas, galvenokārt, metriskās mērvienības sistēmas, kas sniegtas 7.1. tabulā.

7.1. tabula

Darbu tāmē izmantotās mērvienības

	Mērvienība
	Saīsinājums

	Metrs
	m

	Hektārs (10000 m2)
	ha

	Kvadrātmetrs
	m2

	Kubikmetrs
	m3

	Kilometrs (1000 m)
	km


Gadījumos, kad metrisko mērvienību izmantošana nebija iespējama, daudzums sniegts kvantitatīvi izmērāmās sekojošās vienībās: summa, paraugs, gabals.

Darbu apjomu tāmē mērvienību cenas un darbu izmaksas norādītas ar precizitāti līdz 1 santīmam vai līdz 2 daļskaitļiem ieskaitot.

Darbu tāmēs sadaļās, kur tas nepieciešams, iever:

· darbaspēku,

· mehānismus,

· materiālus.

Tāmē ietvertas arī sekojošas izdevumu pozīcijas:

· vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

· neparedzētie izdevumi,

· būvuzraudzība,

· autoruzraudzība.
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